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Comune di Codogno (LO)
Piano Attuativo ARi06
Opere di urbanizzazione

QUADRO ECONOMICO
A) LAVORI
Opere di urbanizzazione primaria interne al paino € 510.016,95
Opere di urbanizzazione primaria esterne al piano (ciclabile su Viale Marconi) € 56.727,40
Opere di urbanizzazione primaria esterne al piano (ciclabile bianca da Viale Marconi a Parco Zinghetto) € 59.417,39
€ 626.161,74
iva 10% € 62.616,17
Importo totale lavori totale € 688.777,91
B) SPESE TECNICHE
Spese tecniche professionali (progetto, D.L., coordinamento sicurezza e varie) € 62.616,17
valutate con un incidenza pari al 10% sull'importo lavori
contributo previdenziale 5% € 3.130,81
IVA su spese tecniche 22% € 14.464,34
Importo totale spese tecniche € 80.211,32
C) VARIE E IMPREVISTI € 20.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO €  788.989,23
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COMPUTO OPERE DI URBANIZZAZIONI
INTERNE AL PIANO ATTUATIVO

Importo totale opere € 510.016,95 i.e.

Nota:

Le opere di urbanizzazione nel presente
computo sono riferite al progetto delle
stesse contenute nel piano urbanistico,
al fine delle necessarie garanzie di legge.

Per il dettaglio e ’esecuzione delle stesse
sara necessaria una verifica a seguito
degli opportuni progetti esecutivi.




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Comune di Codogno (LO)
Piano Attuativo ARIO6
Opere di urbanizzazione

rif. Listino Regione Lombardia Opere Pubbliche 2023

art

cod

INDICAZIONE DEI LAVORI

QUANTITA

largh. | lungh. |

h |

tot.

PREZZO
UNITARIO

% in

% inc

% inc

M.O.

MAT

NOLI

IMPORTO

Cap. 01 - Allestimento cantiere

NC.10.500.0100.a

NC.10.500.0100.b

NC.10.500.0200.a

NC.10.500.0200.b

1E.03.070.0010.a

NC.10.450.0060.a

NC.10.450.0060.b

1U.05.100.0010

Nolo wc di cantiere

Nolo di servizio igienico dedicato, in materiale plastico,
con superfici interne ed esterne faciimente lavabili,
dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di
serbatoio di raccolta delle acque nere della capacita di
almeno 200 |, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il
lavabo e per lo scarico della capacita di almeno 50 |, e di
connessioni idrauliche acque chiare e scure, impianto
elettrico e illuminazione. = Compreso trasporto,
montaggio, smontaggio, preparazione della base,
manutenzione. Compreso altresi servizio di adeguata
pulizia giornaliera, lo scarico dei rifiuti presso i siti
autorizzati, esclusi gli oneri di conferimento a discarica
(minimo 4 scarichi/mese): recinzione, impianto elettrico.

- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso
trasporto montaggio e smontaggio

- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o
frazione

Nolo baracca di cantiere

Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio,
realizzato con struttura in profilati di acciaio zincato
presso piegati, sollevata da terra, tamponatura e
copertura con pannello sandwich costituito da lamiera
interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm)
divisori interni a pannello sandwich, infissi in
alluminio/PVC, pavimento di legno idrofugo rivestito in
pvc, completo di impianti elettrico, idrico e fognario,
arredamenti e servizi in funzione dell'uso. Dimensioni
indicative 2,40 x 6,40. Compreso trasporto, montaggio e
smontaggio e preparazione della base in cls armata di
appoggio. Nolo mensile:

- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso
trasporto montaggio e smontaggio

- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o
frazione

Quadro elettrico di cantiere

Quadro elettrico di distribuzione da parete, in lamiera
verniciato grado di protezione IP30 con porta di vetro
fino a 160 A preassemblato completo di intelaiatura,
interna per il fissaggio delle apparecchiature elettriche
modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature,
targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN
61-439, accessori meccanici di fissaggio comprese
morsettiere in opera del tipo:

- 600x600 mm

Recinzione di cantiere

Recinzione  realizzata con  pannelli  modulari
prefabbricati, composti da telaio zincato e tamponatura
con rete elettrosaldata, avente altezza minima di cm
200, posati su idonee basi zavorrate; compreso il
montaggio, eventuali giunti di sicurezza, il noleggio per
tutta la durata dei lavori, la manutenzione, la|
segnaletica, lo smontaggio:

- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso
eventuali spostamenti nell'ambito dell'area di cantiere

- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o
frazione

orizzontale

Segnaletica  orizzontale, eseguita con  pittura
spartitraffico fornita dallimpresa, del tipo premiscelata,
rifrangente, antisdrucciolevole, nei colori previsti dal
Regolamento d'attuazione del Codice della Strada,
compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle
zone di impianto

mq

4

3

320,00

300,00 0,10

cad.

cad.

cad.

cad.

cad.

mq

1,00

4,00

320,00

1.280,00

90,00

90,00

€ 159,70

€ 110,95

€ 329,88

€ 98,82

€ 255,09

€ 6,18

40,21%

22,69%

37,00%

16,82%

73,91%

34,88%

50,65%

0,05%

0,07%

19,11%

63,28%

6,35%

44,19%

23,79%

39,83%

57,33%

23,99%

80,10%

5,66%

159,70

443,80

329,88

395,28

255,09

956,80

550,40

556,20

Totale opere

3.647,15




Comune di Codogno (LO)
Piano Attuativo ARIO6
Opere di urbanizzazione

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
rif. Listino Regione Lombardia Opere Pubbliche 2023
art n INDICAZIONE DEI LAVORI QUANTITA' PREZZO % in % inc % inc IMPORTO
cod n. | largh. [lungh.[ h [ tot. UNITARIO M.O. MAT NOLI
Cap. 02 - Opere di urbanizzazione interne al piano
1C.01.020.0020 | 6 |Demolizione completa fabbricati
Demolizione totale o parziale di edificio, anche
pericolante, di tipo industriale, con mezzi meccanici
adeguati alla mole delle strutture da demolire, compreso
il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate.
valutato al 20% del totale
mc 20% 6,50 81,00 7,00 737,10
mc 20% 22,50 18,00 8,50 688,50
mc 20% 25,00 17,50 4,50 393,75
mc 20% 45,00 3500 10,00 3.150,00
mc 20% 42,00 20,00 4,00 672,00
mc  5.641,35( € 11,04 46,01% 33,06%| € 62.280,50
7 |Scavo di sbancamento generale
Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a
qualunque profondita, di materiali di qualsiasi natura e
consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la
roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino
a 0.750 m3. Compreso lo spianamento e la
configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura
di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le
opere provvisionali di segnalazione e protezione.
1C.02.050.0010.c - con carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica autorizzata, di materiale non
reimpiegabile, esclusi eventuali oneri di smaltimento
mc 40,00 40,00 0,90 _ 1.440,00
mc  1.440,00( € 15,54 39,58% 40,54%| € 22.377,60
1U.04.010.0020 | 8 |Disfacimento manto stradale
Disfacimento di sovrastruttura stradale in conglomerato
bituminoso, con mezzi meccanici, compreso
movimentazione, carico e trasporto delle macerie a
discarica e/o a stoccaggio.
mc 76,00 43,00 0,10 326,80
mc 326,80| € 12,58 47,85% 31,24%| € 4.111,14
1U.04.010.0030 | 9 |Rimozione massicciata
Demolizione di massicciata stradale, con mezzi
meccanici, compresa movimentazione, carico e
trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.
mc 76,00 43,00 0,10 326,80
mc 326,80| € 13,73 35,62% 43,41%| € 4.486,96
NP 10 |Smaltimento macerie
Frantumazione delle macerie per il riutilizzo in loco per
riempimento del piano interrato, compresa la redazione
del piano di smaltimento.
me 30% 5.641,35 1.692,41
mc  1.692,41( € 5,00 46,01% 33,06%| € 8.462,03
11 (Compattazione terreno
Compattazione del piano di posa della fondazione
stradale, nei tratti in trincea, fino a raggiungere in ogni
punto un valore della densita non minore del 95% di
quella massima della prova AASHO modificata, ed un
valore del modulo di compressibilita ME non minore di
50 N/mm?, compresi gli eventuali inumidimenti o
essicamenti necessari nei tratti in trincea:
1U.04.110.0040.b - su strati di terreno A4, A5, A2-6, A2-7, senza
asportazione o sostituzione, ma con eventuale
correzione dei materiali in sito per una profondita di cm
20, con terreni aridi da contabilizzare a parte.
mq 40,00 40,00 1.600,00
mq  1.600,00| € 1,60 43,13% 35,63%| € 2.560,00
12 [Cordoli in calcestruzzo
Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in
calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia.
Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del
cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in
calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno;
la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica
e/o a stoccaggio:
1U.04.145.0010.a - sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo +0,025 m3/ml;
aiuole - ml 136,00 136,00
117,00 117,00
25,00 25,00
5 23,00 115,00
65,00 65,00
82,00 82,00
2 27,50 55,00
10 30,00 300,00
ml 895,00| € 23,80 24,71%| 53,82% 0,55%| € 21.301,00




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Comune di Codogno (LO)
Piano Attuativo ARIO6
Opere di urbanizzazione

rif. Listino Regione Lombardia Opere Pubbliche 2023

art

cod

INDICAZIONE DEI LAVORI

QUANTITA

| largh. |Iungh.|

tot.

PREZZO
UNITARIO

% in

% inc

% inc

M.O.

MAT

NOLI

IMPORTO

1C.02.100.0010.a

1C.12.610.0010.c

1C.12.620.0140.a

1C.12.620.0130.a

1U.01.040.0010

1C.12.010.0040.f

1C.12.150.0030.¢

7

Scavi in sezione

Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito
con mezzi meccanici e materiale depositato a bordo
scavo:

- profondita fino a m. 1,20

Caditoie per raccolta acque
Fornitura e posa in opera di anello con fondo in
conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo,
ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di
sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso
scavo e reinterro; con dimensioni:
- interno 45x45 cm, h = 45 cm (esterno 57x57 cm) -
peso kg. 124

cad

Pozzetti di ispezione impianto idrico
Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in
calcestruzzo della dimensione interna di cm 60x60,
completo di chiusino o solettina in calcestruzzo,
compreso scavo e rinterro, la formazione del fondo di
appoggio, le sigillature e qualsiasi altra operazione
necessaria per dare l'opera finita, con le seguenti
caratteristiche:
- pozzetto con fondo e chiusino, altezza cm 70 circa

cad

Pozzetti di ispezione impianto elettrico

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in
calcestruzzo della dimensione interna di cm 45x45,
completo di chiusino o solettina in calcestruzzo,
compreso scavo e rinterro, la formazione del fondo di
appoggio, le sigillature e qualsiasi altra operazione
necessaria per dare l'opera finita, con le seguenti
caratteristiche:

- pozzetto con fondo pil chiusino, altezza cm 55 circa

cad

Cameretta di ispezione

Cameretta prefabbricata d'ispezione diametro interno
1500 mm per innesto tubazioni con diametro sino a 500
mm ( sino a altezza massima quota fondo tubazione
2,00 m ) Cameretta d'ispezione circolare in C.A.V. DN
1500 interno DIN 4034-1/UNI EN 1917, elemento di
fondo con vasca in polipropilene o PRFV resistente alle
acque reflue secondo norme " DIN " e " O-NORM "
inserita sin dalla fase di produzione. Sagomatura
idraulica interna sin sopra l'estradosso del tubo
innestato. Compreso: Prolunga e Soletta DN

1500, Anello raggiungi quota DN 800 e conseguente
Chiusino in G.S. diametro 800 peso non inferiore a 131
kg .Tutte le guarnizioni a norma DIN 4060/UNI EN 681-1

cad

Posa tubazione in pvc 315mm

Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato,
per condotte di scarico interrate, o suborizzontali
appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello
elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso
mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente
40°. Tubi con classe di rigidita SN 4 KN/m2. Escluso
scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento.
Diametro esterno (De) e spessore (s):

-De315-5=77
mc

Cavidotto corrugato

Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato
in PVC, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo
incorporato. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e
riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno
(Di):

-De 125-Di 115

7 36,00 1,00
2 55,00 1,20
200,00 0,50

6 30,00 0,50
85,00 0,50

28

31

36,00
55,00

465,00

1,20
1,20
0,50
0,50
0,50

mc

cad

cad

cad

cad

302,40
158,40
50,00
45,00
21,25

577,05

28,00

28,00

13,00

13,00

31,00

31,00

2,00

2,00

36,00

55,00

91,00

465,00
465,00

6,84

37,71

111,47

68,89

2.940,17

45,19

7,62

48,10%

41,98%

24,34%

30,44%

1,28%

14,58%

46,85%

30,31%

49,96%

42,49%

78,82%

60,50%

30,31%

30,99%

7,80%

5,80%

717%

3,96%

1,97%

3.947,02

1.055,88

1.449,11

2.135,59

5.880,34

4.112,29

3.543,30




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Comune di Codogno (LO)
Piano Attuativo ARIO6
Opere di urbanizzazione

rif. Listino Regione Lombardia Opere Pubbliche 2023

art

cod

INDICAZIONE DEI LAVORI

QUANTITA

largh. | lungh. |

h [ tot

PREZZO
UNITARIO

% in

% inc

% inc

M.O.

MAT

NOLI

IMPORTO

NP

1C.04.010.0010.a

1U.04.110.0050.b

1U.04.110.0150

1C.16.100.0100.a

1U.04.120.0010.b

20

2

22

24

25

Opere di invarianza idraulica

Posa tubazioni in PEAD diam 1600 per la laminazione
delle acque bianche prima dellinnesto in roggia,
compreso tubi di collegamento, pompa di sollevamento,
scavi e successivi reinterri, valutato per la quota parte
relativa al parcheggio in cessione

a corpo

Rinfianco in cls

Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate
mediante getto, con l'ausilio di argano o gru o qualsiasi
altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo
confezionato in betoniera, con cemento 32.5 R ed inerti
ad assortimento  granulometrico adeguato alla
particolare destinazione del getto; resistenza:

- C12/15 - esposizione X0 - consistenza S3
mc

Riempimento scavi

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali
idonei provenienti anche dagli scavi, compreso il
compattamento a strati fino a raggiungere le densita
prescritte, compreso l'eventuale inumidimento, la
sagomatura e la profilatura dei cigli delle banchine e
delle scarpate rivestite con terre vegetali, esclusa la
fornitura del materiale da compensare con |'apposita;
voce di elenco:

- per materiali appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7
mc

Massicciata con materiale stabilizzato

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con
legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei
materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la
idonea granulometria, acqua, prove

di laboratorio, lavorazioni e costipamento dello strato
con idonee macchine. compresa ogni fornitura.
Lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto
secondo le modalita prescritte, misurato in opera

dopo costipamento

mc

Pavimentazione in autobloccanti

Pavimento carreggiabile a superficie erbosa eseguito
con masselli drenanti in cemento vibrocompressi a 300
Kg di cemento ed inerti a granulometria controllata, con
superficie erbosa pari al 55% - 65%, compresa
l'assistenza muraria, esclusa la terra vegetale a
riempimento dei vuoti.

- spessore 8 cm
parcheggio - mq

Stesura Tout venant

Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da
inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm,
resistenza alla frammentazione LA < 25 , compreso fino
ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti
chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con
bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo
di bitume totale del 3,8% su miscela con l'aggiunta di
additivo attivante I'adesione ("dopes" di adesivita); con
percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%.
Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di
emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80
kg/m?, la stesa mediante finitrice meccanica e la
costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela
bituminosa potra essere prodotta a tiepido, con qualsiasi
tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le
medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per|
Spessore compresso:

-10cm
mq

32%

0,40 91,00
0,40 465,00

36,00 1,00
55,00 1,20
200,00 0,50
30,00 0,50
85,00 0,50

770,00

30,00 10,00
27,50 10,00
65,00 5,00
82,00 5,00

2.418,00

0,32
a corpo 0,32| €

0,40 14,56
0,40 74,40
mc 88,96| €

0,80 201,60
0,80 105,60
0,20 20,00
0,20 18,00
0,20 8,50

mc 353,70| €

0,30 231,00
mc 231,00 €

1.500,00
275,00

325,00

410,00

mq 2.510,00| €

2.418,00
mq  2.418,00| €

180.000,00

99,86

2,29

22,74

27,16

18,06

46,01%

17,89%

46,29%

29,20%

31,41%

1,88%

62,21%

32,98%

47,64%

75,97%

33,06%

32,75%

17,90%

1,22%

€

57.600,00

8.883,55

809,97

5.252,94

68.171,60

43.669,08




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Comune di Codogno (LO)
Piano Attuativo ARIO6
Opere di urbanizzazione

rif. Listino Regione Lombardia Opere Pubbliche 2023

art

cod

INDICAZIONE DEI LAVORI

QUANTITA

n. | largh. |Iungh.|

tot.

PREZZO
UNITARIO

% in

% inc

% inc

M.O.

MAT

NOLI

IMPORTO

1U.04.120.0300.c

1U.04.110.0090.a

1U.06.180.0040.a

NP

1E.06.050.0010.h

1E.06.050.0010.q

1E.06.060.0050

2

53

27

28

29

©

Tappetino d'usura

Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da
inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza
alla frammentazione LA < 20 e resistenza alla
levigazione PSV = 44, compreso fino ad un massimo di
20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali
(rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale
classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale
del 4,8% su miscela con I'aggiunta di additivo attivante
I'adesione ("dopes" di adesivita); con percentuale dei
vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di
aderenza superficiale BPN > 62. Compresa la pulizia
della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al
55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m?, la stesa mediante
finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di
idoneo peso. La miscela bituminosa potra essere
prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo,
purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di
quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato:

-4cm
mq

Terreno vegetale per aiuole
Fornitura e stesa di terreno vegetale per formazione
aiuole verde e per rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia da  depositi di proprieta
dell'amministrazione che direttamente fornito
dall'impresa da qualsiasi distanza, pronto per la stesa
anche in scarpata. Il terreno vegetale potra provenire
dagli scavi di scoticamento, qualora non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di
collocazione definitiva:
- terreno vegetale fornito dallimpresa
aiuole - mq
parcheggio - mq

Tappeto erboso

Formazione di tappeto erboso e prato fiorito, inclusa la
preparazione del terreno mediante lavorazione
meccanica fino a 15 cm, con eliminazione di ciottoli,
sassi ed erbe, il miscuglio di sementi per la formazione
del prato con 0,03 kg/m? e la semina del miscuglio di
semi eseguita a spaglio o con mezzo semovente e la
successiva rullatura; per singole superfici:

- tappeto erboso per singole superfici fino a 1000 m?
aiuole - mq

Plinto portapalo
Plinto in clacestruzzo per fondazione di pali di
illuminazione pubblica, compreso lo scavo.

cad

Palo semplice illuminazione
Palo ottagonale, lunghezza 6 m, completo di sbraccio
semplice da 0,30 m

cad

Palo doppio illuminazione
Palo ottagonale, lunghezza 6 m, completo di doppio
sbraccio da 0,30 m

cad

Proiettori

Proiettore orientabile per montaggio a facciata o su palo
(escluso). Prodotto in conformita alle norme EN 60598
CEIl 34-21, grado di protezione IP66 - IK08 in conformita
alle norme EN 60529 e EN 50102. Corpo in alluminio
pressofuso con sistemi alettati di raffreddamento,
riflettore in alluminio con vetro di protezione, diffusore in
vetro temperato spessore 5 mm resistente agli shock
termici e agli urti, verniciatura con polvere poliestere
resistente alla corrosione, alle nebbie saline e
stabilizzata ai raggi UV, finitura con vernice acrilica,
equipaggiato con lampade led 4000K 6600 Im potenza
56 w e completo di staffa orientabile in lamiera d'acciaio
predisposta per l'installazione di proiettori a parete o a
terra.

cad

2.418,00

720,00
2.510,00

0,10 720,00

24,00

8,00

16,00

40,00

mq

mq

mq

cad

cad

cad

cad

2.418,00
2.418,00

720,00
2.510,00

3.230,00

72,00

72,00

24,00

24,00

8,00

8,00

16,00

16,00

40,00

40,00

€

€

9,64

22,00

166,24

300,00

324,20

341,15

940,41

3,53%

8,36%

8,36%

40,00%

5,42%

5,15%

1,33%

73,24%

69,73%

69,73%

60,00%

73,64%

73,91%

77,72%

2,28%

2,00%

2,00%

€

23.309,52

71.060,00

11.969,28

7.200,00

2.593,60

5.458,40

37.616,40




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Comune di Codogno (LO)
Piano Attuativo ARIO6
Opere di urbanizzazione

rif. Listino Regione Lombardia Opere Pubbliche 2023

art

cod

INDICAZIONE DEI LAVORI

QUANTITA

largh. | lungh. |

tot.

PREZZO
UNITARIO

% in

oL i oL i
% inc % inc IMPORTO

M.O.

MAT NOLI

1U.05.100.0030

1U.05.220.0010.b

1U.05.150.0010.b

1U.06.210.0080.e

NP

34

35

36

37

Segnaletica orizzontale

Segnaletica  orizzontale, eseguita con  prodotti
permanenti di qualsiasi tipo forniti dallimpresa,
rifrangenti, antisdrucciolevoli, nei colori previsti dal
Regolamento d'attuazione del Codice della Strada,
compreso ogni onere per attrezzature, pulizia delle zone
di impianto, con garanzia di perfetta efficienza per anni
tre

parcheggio - mq

Pali sostegni segnaletica

Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio
zincato completi di tappo in resina, di qualsiasi altezza
fino a 4,50 m., compreso la formazione dello scavo per|
la fondazione, la fornitura ed il getto del calcestruzzo, la
posa del palo, il ripristino della zona interessata e la
pulizia ed allontanamento di tutti i materiali di risulta:

- palo antirotazione diametro 60 mm
cad

Segnaletica verticale
Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in
alluminio estruso; in opera, compresi elementi di
fissaggio al sostegno:
- in pellicola classe 2

parcheggio - mq

Piante - Carpinus Betulus

Piante latifoglie con zolla della specie Acer campestre,
Acer campestre in varieta, Acer freemanii in varieta,
Aesculus spp., Carpinus betulus in varieta, Cercis
siliquastrum in varieta, Crataegus spp., Fraxinus ornus
in varieta, Ginkgo spp., Gleditsia triacantohs in varieta,
Koelreuteria spp, Liquidambar spp, Malus a fiore in
varieta, Perrotia persica, Pyrus a fiore in varieta,
Quercus

cerris, Quercus rubra, con garanzia d'uso, di pronto
effetto, prive di malattie, ben formate, senza
capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con
apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere.
Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo,
piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura
e distribuzione di concimi o ammendanti 50 I/pianta,
bagnatura con 150-200 | di acqua. Di circonferenza:

-17+18cm
cad

Pensilina fermata autobusdi linea

Pensilina costituita da una struttura portante in tubolare
d'acciaio, rivestita su un lato da lamiere curvate per
ottenere un profilo ellittico. Allinterno della carrozzeria,
dotata allo scopo di ante apribili con serratura a chiave
triangolare, & ricavato nella parte inferiore un cestino
porta rifiuti con anello reggi sacco, e nella parte
superiore uno spazio pubblicitario; per I'affissione della
pubblicita o dei supporti informativi e predisposta
internamente alla carrozzeria una bacheca in alluminio
con chiusura a scatto. La copertura € in lamiera
sagomata e finita con un bordo in estruso di alluminio.
La parete di fondo & composta da un telaio in profili
d’acciaio e da due lastre in cristallo temperato con
finitura a filo lucido, eventualmente dotate di fori per|
linstallazione della bacheca espositiva in alluminio con
chiusura a scatto.

cad

32

60,00

0,90 0,90
1,35 0,90

1,00

mq

cad

mq

cad

cad

60,00

60,00

10,00
4,00
14,00

32,00

32,00

1,00

1,00

€ 22,21

€ 91,11

€ 247,52

€ 200,12

€ 6.500,00

50,16%

34,53%

6,19%

8,71%

15,00%

22,38% 6,53%| € 1.332,60

42,98% 1,55%| € 1.275,54

72,86% € 3.207,86

68,06% 2,28%| € 6.403,84

85,00% € 6.500,00

Totale opere

€ 510.016,95




COMPUTO OPERE DI URBANIZZAZIONI
ESTERNE AL PIANO ATTUATIVO

Importo totale opere € 56.727,40 i.e.

Nota:

Le opere di urbanizzazione nel presente
computo sono riferite al progetto delle
stesse contenute nel piano urbanistico,
al fine delle necessarie garanzie di legge.

Per il dettaglio e '’esecuzione delle stesse
sara necessaria una verifica a seguito
degli opportuni progetti esecutivi.




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Comune di Codogno (LO)
Piano Attuativo ARIi06
Opere di urbanizzazione

rif. Listino Regione Lombardia Opere Pubbliche 2023

art

cod

INDICAZIONE DEI LAVORI

QUANTITA’

n.

largh. [ lungh. |

h ]

tot.

PREZZO
UNITARIO

% in

% inc

% inc

M.O.

MAT

NOLI

IMPORTO

Cap. 03 - Opere di urbanizzazione esterne al piano

1U.04.010.0020

1C.02.050.0010.c

1U.04.110.0150

1U.04.145.0010.a

1U.04.120.0010.b

Disfacimento manto stradale
Disfacimento di sovrastruttura stradale in conglomerato
bituminoso, con mezzi meccanici, compreso
movimentazione, carico e trasporto delle macerie a
discarica e/o a stoccaggio.

mc

Scavo di sbhancamento generale

Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a
qualunque profondita, di materiali di qualsiasi natura e
consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la
roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino
a 0750 md Compreso lo spianamento e la
configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura
di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le
opere provvisionali di segnalazione e protezione.

- con carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica autorizzata, di materiale non
reimpiegabile, esclusi eventuali oneri di smaltimento

mc

Massicciata con materiale stabilizzato

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con
legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei
materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la
idonea granulometria, acqua, prove

di laboratorio, lavorazioni e costipamento dello strato
con idonee macchine. compresa ogni fornitura.
Lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto
secondo le modalita prescritte, misurato in opera

dopo costipamento

mc

Cordoli in calcestruzzo

Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in
calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia.
Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del
cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in
calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno;
la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica
e/o a stoccaggio:

- sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo +0,025 m¥/ml;

aiuole - ml

Stesura Tout venant

Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da
inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm,
resistenza alla frammentazione LA < 25, compreso fino
ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti
chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con
bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo
di bitume totale del 3,8% su miscela con l'aggiunta di
additivo attivante I'adesione ("dopes" di adesivita); con
percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%.
Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di
emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80
kg/m?, la stesa mediante finitrice meccanica e la
costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela
bituminosa potra essere prodotta a tiepido, con qualsiasi
tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le
medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per
spessore compresso:

-10cm
mq

n N

300,00

215,00

320,00

70,00
40,00
60,00
55,00
18,00
12,00
75,00

2,50

320,00

0,10
mc

0,30
mc

0,20 64,00

mc

ml

320,00
320,00

mq

30,00

30,00

64,50

64,50

64,00

140,00
40,00
120,00
55,00
18,00
12,00
150,00
5,00

540,00

€

€

€

€

€

12,58

15,54

22,74

23,80

18,06

47,85%

39,58%

29,20%

24,71%

1,88%

32,98%

53,82%

75,97%

31,24%

40,54%

17,90%

0,55%

1,22%

€

€

€

€

€

377,40

1.002,33

1.455,36

12.852,00

5.779,20




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Comune di Codogno (LO)
Piano Attuativo ARIi06
Opere di urbanizzazione

rif. Listino Regione Lombardia Opere Pubbliche 2023

art

cod

INDICAZIONE DEI LAVORI

QUANTITA’

n. | largh. [ lungh. |

h

tot.

PREZZO
UNITARIO

% in

% inc

% inc

M.O.

MAT

NOLI

IMPORTO

1U.04.120.0300.c

1U.04.010.0010.a

1U.04.120.0300.b

1U.04.110.0090.a

1U.06.180.0040.a

Tappetino d'usura

Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da
inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza
alla frammentazione LA < 20 e resistenza alla
levigazione PSV 2 44, compreso fino ad un massimo di
20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali
(rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale
classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale
del 4,8% su miscela con I'aggiunta di additivo attivante
'adesione ("dopes" di adesivita); con percentuale dei
vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di
aderenza superficiale BPN = 62. Compresa la pulizia
della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al
55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m?, la stesa mediante
finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di
idoneo peso. La miscela bituminosa potra essere
prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo,
purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di
quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato:

-4cm
mq

Scarificazione ciclabile esistente
Scarificazione per la demolizione di manti stradali in
conglomerato bituminoso con fresatura a freddo,
compresa  pulizia con  macchina  scopatrice,
movimentazione, carico e trasporto delle macerie a
discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: in
sede stradale

mq

Tappetino d'usura

Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da
inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza
alla frammentazione LA < 20 e resistenza alla
levigazione PSV 2 44, compreso fino ad un massimo di
20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali
(rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale
classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale
del 4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante
l'adesione ("dopes" di adesivita); con percentuale dei
vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di
aderenza superficiale BPN 2= 62. Compresa la pulizia
della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al
55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m?, la stesa mediante
finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di
idoneo peso. La miscela bituminosa potra essere
prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo,
purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di
quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato:

-3cm
mq

Terreno vegetale per aiuole
Fornitura e stesa di terreno vegetale per formazione
aiuole verde e per rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia da depositi di proprieta
dell'amministrazione che direttamente fornito
dallimpresa da qualsiasi distanza, pronto per la stesa
anche in scarpata. Il terreno vegetale potra provenire
dagli scavi di scoticamento, qualora non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di
collocazione definitiva:
- terreno vegetale fornito dall'impresa

aiuole - mq

Tappeto erboso

Formazione di tappeto erboso e prato fiorito, inclusa la
preparazione del terreno mediante lavorazione
meccanica fino a 15 cm, con eliminazione di ciottoli,
sassi ed erbe, il miscuglio di sementi per la formazione
del prato con 0,03 kg/m? e la semina del miscuglio di
semi eseguita a spaglio o con mezzo semovente e la
successiva rullatura; per singole superfici:

- tappeto erboso per singole superfici fino a 1000 m?
aiuole - mq

320,00

225,00 2,50

225,00 2,50

190,00
190,00

0,10 190,00
0,10 190,00

mq

mq

mq

mq

mq

320,00

562,50

562,50
562,50

380,00

38,00

320,00

562,50

190,00
190,00

19,00
19,00

€ 22,00

€ 166,24

3,563%

31,77%

4,51%

8,36%

8,36%

73,24%

71,62%

69,73%

69,73%

2,28%

47,29%

2,92%

2,00%

2,00%

€

€

€

€

€

3.084,80

1.558,13

4.241,25

8.360,00

6.317,12




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Comune di Codogno (LO)
Piano Attuativo ARIi06
Opere di urbanizzazione

rif. Listino Regione Lombardia Opere Pubbliche 2023

art

cod

INDICAZIONE DEI LAVORI

QUANTITA’

n.

largh.

[ lungh. |

h | tot.

PREZZO
UNITARIO

% in

% inc % inc IMPORTO

M.O.

MAT NOLI

1U.05.100.0030

1U.05.220.0010.b

1U.05.150.0010.b

1C.04.400.0010.a

1C.04.010.0020.a

NP

Segnaletica orizzontale

Segnaletica  orizzontale, eseguita con prodotti
permanenti di qualsiasi tipo forniti dallimpresa,
rifrangenti, antisdrucciolevoli, nei colori previsti dal
Regolamento d'attuazione del Codice della Strada,
compreso ogni onere per attrezzature, pulizia delle zone
di impianto, con garanzia di perfetta efficienza per anni
tre

mq

Pali sostegni segnaletica

Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio
zincato completi di tappo in resina, di qualsiasi altezza
fino a 4,50 m., compreso la formazione dello scavo per
la fondazione, la fornitura ed il getto del calcestruzzo, la
posa del palo, il ripristino della zona interessata e la
pulizia ed allontanamento di tutti i materiali di risulta:

- palo antirotazione diametro 60 mm
cad

Segnaletica verticale
Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in
alluminio estruso; in opera, compresi elementi di
fissaggio al sostegno:
- in pellicola classe 2

mq

Casseri per basamento pensilina

Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a
4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di
legno lamellare, comprese armature di sostegno,
disarmante, manutenzione e disarmo:

- per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee
mq

Clacestruzzo basamento pensilina

Fondazioni in conglomerato cementizio realizzate
mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro
mezzo di movimentazione, dicalcestruzzo confezionato
in betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico
adeguato alla particolare destinazione del getto diametro
massimo 32 mm, consistenza S3, compresa la vibratura,
esclusi ferro e casseri; resistenza:

- C25/30 - esposizione XC1 0 XC2
mc

Pensilina fermata autobusdi linea

Pensilina costituita da una struttura portante in tubolare
d'acciaio, rivestita su un lato da lamiere curvate per
ottenere un profilo ellittico. All'interno della carrozzeria,
dotata allo scopo di ante apribili con serratura a chiave
triangolare, € ricavato nella parte inferiore un cestino
porta rifiuti con anello reggi sacco, e nella parte
superiore uno spazio pubblicitario; per I'affissione della
pubblicita o dei supporti informativi & predisposta
internamente alla carrozzeria una bacheca in alluminio
con chiusura a scatto. La copertura & in lamiera
sagomata e finita con un bordo in estruso di alluminio.
La parete di fondo & composta da un telaio in profili
d'acciaio e da due lastre in cristallo temperato con
finitura a filo lucido, eventualmente dotate di fori per
l'installazione della bacheca espositiva in alluminio con
chiusura a scatto.

cad

60,00

0,90

5,00
4,00

5,00

1,00

0,90

4,00

60,00

mq 60,00

16,00

cad 16,00

6,48

mq 6,48

0,40 4,00

0,30 2,40
mq 6,40

0,20 4,00
mc 4,00

1,00
cad 1,00

€ 22,21

€ 91,11

€ 247,52

€ 18,87

€ 171,19

€ 6.500,00

50,16%

34,53%

6,19%

47,87%

16,08%

15,00%

22,38% 6,53%| € 1.332,60

42,98% 1,55%| € 1.457,76

72,86% € 1.603,93

31,22% € 120,77

62,97% € 684,76

85,00% € 6.500,00

Totale opere

€ 56.727,40




COMPUTO OPERE DI URBANIZZAZIONI
ESTERNE AL PIANO ATTUATIVO

PISTA CICLABILE V.LE MARCONI - PARCO ZINGHETTO

Importo totale opere € 59.417,39 i.e.

Nota:

Le opere di urbanizzazione nel presente
computo sono riferite al progetto delle
stesse contenute nel piano urbanistico,
al fine delle necessarie garanzie di legge.

Per il dettaglio e '’esecuzione delle stesse
sara necessaria una verifica a seguito
degli opportuni progetti esecutivi.
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Comune di Codogno (LO)

Piano Attuativo ARIi06

Ciclabile V.le Marconi - Parco Zinghetto

rif. Listino Regione Lombardia Opere Pubbliche 2023

art QUANTITA' PREZZO % in % inc % inc
cod A s n. | Jlargh. [lungh.] h [ tot. UNITARIO M.O. MAT NOLI IMPORTO
Cap. 04 - Opere di urbanizzazione esterne al piano
Scavo di scoticamento
Scavo di scoticamento eseguito con mezzi meccanici in
terreno di qualsiasi natura, compresa estirpazione erba,
arbusti, alberi di piccole dimensioni (eliminabili
facilmente con i normali mezzi
d'opera), demolizione e rimozione recinzioni e simili:
1C.02.050.0020.b - con carico e trasporto delle terre ad impianto di
stoccaggio, di recupero
mc 528,00 4,00 0,10 211,20
mc 211,20 19,01 34,72% 44,35% 4.01491
Scavo per cassonetto stradale
Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con
mezzi meccanici, compreso il carico ed il trasporto alle
discariche autorizzate, esclusi eventuali oneri di
smaltimento, per i seguenti spessori:
1C.02.050.0030.a - per spessore fino a 50 cm
mc 528,00 2,50 0,20 264,00
mc 264,00 17,01 37,10% 41,92% 4.490,64
Conferimento in discarica
Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei
seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:
1C.27.050.0100.c - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER
170504), presso impianto di recupero autorizzato,
secondo il giudizio di ammissibilita in discarica rilasciato
dal laboratorio di analisi ai sensi
del D.M. 27/09/2010
t 475,20 1,30 617,76
t 617,76 2,28 78,95% 1.408,49
Geotessuto
Manto in geotessuto di polipropilene termolegato a filo
continuo con funzione di strato di separazione, filtro e
rinforzo dei terreni. Posato a secco su sottofondo
previamente livellato e compattato. Compreso tagli e
sormonti
1C.13.300.0020.c - peso 136 g/m?
mq 528,00 3,00 1.584,00
mg  1.584,00 1,40 30,71%| 47,86% 2.217,60
1U.04.110.0150 Granulare stabilizzato
Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con
legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei
materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la
idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio,
lavorazioni e costipamento dello strato con idonee
macchine. Compresa ogni fornitura, lavorazione ed
onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita
prescritte, misurato in opera dopo costipamento.
mc 528,00 0,20 105,60
mc 105,60 26,39 25,96%| 34,48%| 18,61% 2.786,78
NP Recinzione
Fornitura e posa in opera di recinzione in plastica
riciclata, certificata seconda vita, ovvero frutto della
raccolta differenziata e della successiva lavorazione,
garantita la massima resistenza agli agenti atmosferici e
non necessita di manutenzione.
- moduli 280 cm x H 150 cm (110 cm fuori terra)
mq 528,00 528,00
mg 528,00 70,00 36.960,00
Scavo per fondazione
Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a
macchina fino a 3.00 m di profondita, di materie di
qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate,
melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i relitti
di murature fino a 0.750 m3, comprese le opere
provvisionali di  segnalazione e protezione, le
sbadacchiature leggere ove occorrenti:
1C.02.100.0040.a - con carico e deposito nell'ambito del cantiere
mc 1,50 3,00 2,50 11,25
mc 11,25 11,39 48,02% 30,99% 128,14
1C.02.350.0030 Reinterro di scavo
Reinterro con mezzi meccanici di scavi per condotti
fognari con materiale depositato a bordo scavo,
compresi spianamenti e costipazione a strati non
superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi
mc 8,55
mc 8,55 2,43 55,56% 23,46% 20,78
Calcestruzzo per sottofondazioni
Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate
mediante getto, con l'ausilio di argano o gru o qualsiasi
altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo
confezionato in betoniera, con cemento 32.5 R ed inerti
ad assortimento  granulometrico adeguato alla
particolare destinazione del getto; resistenza:
1C.04.010.0010.b - C16/20 - esposizione X0 - consistenza S3
mc 2,70 1,20 0,10 0,32
mc 0,32 143,62 11,93%| 67,11% 46,53




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Comune di Codogno (LO)

Piano Attuativo ARIi06

Ciclabile V.le Marconi - Parco Zinghetto

rif. Listino Regione Lombardia Opere Pubbliche 2023

art

cod

INDICAZIONE DEI LAVORI

QUANTITA’

n.

[ largh.

[ lungh. |

h

tot.

PREZZO
UNITARIO

% in

% inc

% inc

M.O.

MAT

NOLI

IMPORTO

1C.04.010.0020.a

1C.04.010.0030

1C.04.450.0010.a

1C.04.400.0020.a

1C.04.400.0020.b

1C.05.200.0010.c

1C.22.040.0020

Calcestruzzo per fondazioni
Fondazioni in conglomerato cementizio realizzate
mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro
mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato
in betoniera, con inerti ad assortimento
granulometrico adeguato alla particolare destinazione
del getto diametro massimo 32 mm, consistenza S3,
compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri;
resistenza:
- C25/30 - esposizione XC1 o XC2

mc

Calcestruzzo per opere in c.a.

Murature in conglomerato cementizio, entro e fuori terra,
realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi
altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo
confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento
granulometrico adeguato alla particolare destinazione
del getto diametro massimo 32 mm, consistenza S3, per
spessori non inferiori a 17 c¢cm, compresa la vibratura;
esclusi casseri e ferro; resistenza:

- C25/30 - esposizione XC1 o XC2
mc

Ferro per c.a.
Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato,
rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto
23 giugno 2022 del Ministero della Transizione
Ecologica, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI
EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di
produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in
opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido,
legature; qualita:
- B450C

kg

Casseri per fondazioni
Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a
4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di tavole di
abete, comprese armature di sostegno, disarmante,
manutenzione e disarmo:
- per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee

mq

Casseri per muri in elevazione
Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a
4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di tavole di
abete, comprese armature di sostegno, disarmante,
manutenzione e disarmo:
- per muri di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi
spessore

mq

Solaio

Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate
con rete metallica elettrosaldata e tralicci di irrigidimento,
alleggerito con blocchi di polistirolo espanso. Comprese
le lastre prefabbricate; i blocchi di polistirolo vergine
densita non inferiore a 14 kg/md; il calcestruzzo con
C20/25 gettato in opera e vibrato per il completamento
delle nervature, dei travetti rompitratta, del massetto
allincastro, per la soletta superiore; I'armatura
provvisoria di sostegno. E' escluso il ferro tondo di
armatura:

- altezza totale 24 cm (5 lastra +14 polistirolo + 5 soletta)

mq

Parapetto

Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili; con
profilati normali tondi, quadri, piatti, angolari a disegno
semplice. Compresa una mano di antiruggine, le
assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a
pié d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli
accessori d'uso. (peso medio indicativo 25 kg/m?):

- per rampe di scale
kg
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237,50

0,60
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4,00
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1,00
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30,00

396,00

30,00

396,00

€ 171,19

€ 184,66

€ 25,83

€ 29,52

€ 66,35

16,08%

16,08%

28,30%

55,09%

56,78%

56,78%

52,77%

62,97%

62,97%

50,94%

23,96%

22,29%

22,29%

26,23%

€ 128,39

€ 300,07

€ 503,50

€ 54,24

€ 501,84

€ 1.990,50

€ 3.864,96

Totale opere

€ 59.417,39
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